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OR 
DE
M 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QT P UNIT P TOTAL ACUMUL. 
FON

TE: 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

1 020305 
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, 

padrão IOPES 
m2 1 R$ 286,43 R$ 286,43  

IOPES-

AGO-

2021 

2 020346 

Locação de andaime metálico para fachada - 

tipo torre (aluguel mensal) 5 torres de 3,00 m  

por 4 meses 

m 60 R$ 8,88 R$ 532,80  
IOPES-

AGO-

2021 

3 020713 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia 

trifás., cabo de ligação até barracões, quadro 

de distrib., disj. e chave de força (quando 

necessário), cons. 20m entre padrão entrada e 

QDG, conf. projeto (1 utilização) 

ud 3 R$ 368,81 R$ 1.106,43  
IOPES-

AGO-

2021 

4 020809 

Galpão para corte e armação com área de 

6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de 

telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e 

cabo de alimentação da máquina, conf. projeto 

(2 utilizações) 

m2 6 R$ 173,26 R$ 1.039,56  
IOPES-

AGO-

2021 

5 020811 

Reservatório de poliestileno de 1000 L, 

inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 

5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 

utilizações) 

und 1 R$ 2.070,30 R$ 2.070,30  
IOPES-

AGO-

2021 

6 020812 

Rede de água, com padrão de entrada d'água 

diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, 

extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, 

conf. projeto (2 utilizações) 

m 26 R$ 29,42 R$ 764,92 R$ 5.800,44 
IOPES-

AGO-

2021 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

7 010201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro 
de concreto (antiga rampa) 

m2 21 R$ 20,75 R$ 435,75  IOPES-
AGO-
2021 

8 010209 Demolição de alvenaria (mureta j. inverno) m3 6 R$ 47,89 R$ 287,34  IOPES-
AGO-
2021 

9 010210 Demolição manual de concreto simples 
(aberturas de galeria em concreto)  

m3 1 R$ 224,80 R$ 224,80  IOPES-
AGO-
2021 

10 010213 Retirada manual de blocos pré-moldados de 
concreto (pavies), inclusive empilhamento para 
reaproveitamento 

m2 173 R$ 11,17 R$ 1.932,41  IOPES-
AGO-
2021 

11 010215 Retirada de esquadrias metálicas (janela 
cozinha) 

m2 1,2 R$ 7,98 R$ 9,58  IOPES-
AGO-
2021 

12 010216 Retirada de meio-fio de concreto (passeio na 
rua) 

m 5 R$ 7,98 R$ 39,90  IOPES-
AGO-
2021 

13 010219 Demolição manual de concreto armado (locais 
diversos) 

m3 2 R$ 264,43 R$ 528,86  IOPES-
AGO-
2021 

14 010220 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro 
de concreto 

m2 38 R$ 9,84 R$ 373,92  IOPES-
AGO-
2021 

15 010224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas 
e portões 

m2 8 R$ 14,05 R$ 112,40 R$ 3.944,96 IOPES-
AGO-
2021 

LIMPEZA DO TERRENO  
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16 010402 Raspagem e limpeza do terreno (area galeria 
no quintal) 

m2 52 R$ 3,51 R$ 182,52  IOPES-
AGO-
2021 

17 010403 Corte e destocamento de árvores com 
diâmetro de até 15 cm (quintal) 

und 2 R$ 42,15 R$ 84,30  IOPES-
AGO-
2021 

18 010501 Locação de obra com gabarito de madeira m2 323 R$ 9,39 R$ 3.032,97 R$ 3.299,79 IOPES-
AGO-
2021 

ESCAVAÇÃO E GALERIA ÁGUA PLUVIAL  
19 030101 Escavação manual em material de 1a. 

categoria, até 1.50 m de profundidade 
m3 92 R$ 45,66 R$ 4.200,72  IOPES-

AGO-
2021 

20 030204 Lastro de areia ( Refazer Pavies no Pátio, 
acerto caixa escavação na calçada frontal e na 
rampa) 

m3 19 R$ 156,51 R$ 2.973,69  IOPES-
AGO-
2021 

21 030209 Aterro com areia em áreas de calçada e da 
rampa, inclusive fornecimento e adensamento 

m3 46 R$ 116,00 R$ 5.336,00  IOPES-
AGO-
2021 

22 030304 Índice de preço para remoção de entulho 
decorrente da execução de obras  

m3 60 R$ 48,85 R$ 2.931,00  IOPES-
AGO-
2021 

23 061002 Manilha diametro 60 tipo PA3 (Infraestrutura 
Urbana cidade de São Paulo) com 
assentamento 

ud 10 R$ 207,02 R$ 2.070,20  INFRA-
SP JAN 
2021 

24 061001 Manilha diametro 60 tipo PA1 (Infraestrutura 
Urbana cidade de São Paulo)com 
assentamento. Usamos a composição para 
tubo pa-2 pois não tem composição para pa-1 

ud 32 R$ 138,99 R$ 4.447,52  INFRA-
SP JAN 
2021 

25 060900 Manilha diametro 60 tipo PS1(Infraestrutura 
Urbana cidade de São Paulo)com 
assentamento 

ud 17 R$ 93,04 R$ 1.581,65  INFRA-
SP JAN 
2021 

26 062004 Instalação  de tampão de ferro fundido, 
pesado,naõ art. para Poço de visita Agua 
Pluvial, padrão DER 

ud 4 R$ 120,63 R$ 482,50  INFRA-
SP JAN 
2021 

27 062022 Fornecimento de tampão de ferro fundido, 
pesado, não art.para Poço de visita Agua 
Pluvial, padrão DER 

ud 4 R$ 310,27 R$ 1.241,06  INFRA-
SP JAN 
2021 

28 062203 Ralo boca de lobo completo com tampão de 
ferro fundido, não art., 1.10 x 0,70 x 0,08 

ud 1 R$ 1.924,89 R$ 1.924,89  INFRA-
SP JAN 
2021 

29 030119 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 
a 60kg 

m2 64 R$ 23,89 R$ 1.528,96  IOPES-
AGO-
2021 

30 030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm 

m3 4 R$ 49,18 R$ 196,72  IOPES-
AGO-
2021 

31 030306 Transporte de material dentro da obra, serviço 
inteiramente manual, a 10m de distância 
(tonelada transportada em 10m) 

und 512 R$ 14,05 R$ 7.193,60 R$ 36.108,51 IOPES-
AGO-
2021 

PAREDES ESTRUTURAIS  
32 040235 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 
incluído no custo) Enchimento da vala da 
calçada 

m3 5 R$ 559,63 R$ 2.798,15  IOPES-
AGO-
2021 

33 040206 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm 
para fundações, levando-se em conta a 
utilização 5 vezes (incluido o material, corte, 
montagem, escoramento e desforma) 

m2 22 R$ 69,35 R$ 1.525,70  IOPES-
AGO-
2021 

34 040231 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 
incluído no custo) 

m3 3 R$ 523,39 R$ 1.570,17  IOPES-
AGO-
2021 

35 040243 Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 
de 6.3 a 10.0 mm(muro-794kg e pvs 536kg) 

kg 1330 R$ 13,56 R$ 18.034,80  IOPES-
AGO-
2021 

36 040331 Fornecimento e aplicação de concreto 
USINADO Fck=30 MPa - considerando 
lançamento MANUAL  (5% de perdas já 
incluído no custo)( base muros, base de pvs, 

m3 14 R$ 479,50 R$ 6.713,00  IOPES-
AGO-
2021 
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laje j.inverno, viga laje treliçada, viga borda 
rampa, cubos rampa) 

37 050501 Alvenaria de blocos de concreto estrut. 
(14x19x39cm) vasados e preenchidos com 
concreto, assentados c/ arg. de cimento e areia 
no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 14cm (muro e pvs) 

m2 67 R$ 102,49 R$ 6.866,83 R$ 37.508,65 IOPES-
AGO-
2021 

PAVIMENTAÇÕES 

38 040331 Fornecimento e aplicação de concreto 
USINADO Fck=30 MPa - considerando 
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)acab. 
sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra- 
Composição DER 200702 

m3 18,3 R$ 479,50 R$ 8.774,85   

39 040246 Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 
4.0 a 7.0mm 

kg 1306 R$ 17,66 R$ 23.063,96  IOPES-
AGO-
2021 

40 040602 Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 
Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 5cm 
,mais esp. 18cm do enchimento. 

m2 31 R$ 109,34 R$ 3.389,54  IOPES-
AGO-
2021 

41 200254 Ladrilho hidráulico na calçada pública ( calçada 
cidadã ) 

m2 2 R$ 74,93 R$ 149,86 R$ 35.378,21 IOPES-
AGO-
2021 

RECUPERAÇÃO DE RACHADURAS EM 2 SALAS E PAREDE DA COZINHA  
42 040810 Recomposição de alvenaria danificada, com 

utilização de argamassa Sika Grout ou 
equivalente 

m3 0,25 R$ 6.800,53 R$ 1.700,13  IOPES-
AGO-
2021 

43 010317 Abertura de cunha nas rachaduras formando 
abertura a 45 graus. 

m2 7,5 R$ 95,77 R$ 718,28  IOPES-
AGO-
2021 

44 120301 Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada 
no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 

m2 7,5 R$ 27,85 R$ 208,88  IOPES-
AGO-
2021 

45 190117 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, salas 1 e 2, 
cozinha e parede do salão onde ficava a janela 
cozinha 

m2 153 R$ 16,89 R$ 2.584,17  IOPES-
AGO-
2021 

46 050601 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ 
resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ 
arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 
traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das 
paredes, s/ rev. 9cmparede s/ revest. 9cm 

m2 1,5 R$ 54,25 R$ 81,38  IOPES-
AGO-
2021 

47 120201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, 
assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusive rejuntamento com cimento branco, 
marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello. Recuperação do azulejo antigo com 
o mesmo tipo de azulejo. 

m2 2 R$ 79,16 R$ 158,32 R$ 5.451,15 IOPES-
AGO-
2021 

J.INVERNO - PONTOS DE LUZ, AGUA E ESGOTO  
PISOS J. INVERNO, PÁTIO  

48 140709 Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm 
com grelha em pvc 

pt 4 R$ 77,36 R$ 309,44  IOPES-
AGO-
2021 

49 141102 Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, 
lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/  

m2 10 R$ 468,14 R$ 4.681,40  IOPES-
AGO-
2021 

50 140703 Ponto de torneira de jardim (para praças) pt 3 R$ 325,80 R$ 977,40  IOPES-
AGO-
2021 
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51 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive conexões 

m 35 R$ 20,76 R$ 726,60  IOPES-
AGO-
2021 

52 170320 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") ud 1 R$ 58,20 R$ 58,20  IOPES-
AGO-
2021 

53 110101 Chapisco com argamassa de cimento e brita 0 
(brita 0 em vez de areia grossa lavada) no traço 
1:1, espessura 5 mm (duplicamos a área -52x2-
devido a espessura da brita ser 1,2 cm) 

m2 104 R$ 11,16 R$ 1.160,64  IOPES-
AGO-
2021 

54 130301 Rodapé de argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm 

m 116 R$ 23,00 R$ 2.668,00  IOPES-
AGO-
2021 

55 142201 Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 
1/2" a 1" 

m 35 R$ 10,27 R$ 359,45  IOPES-
AGO-
2021 

56 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive conexões 

m 35 R$ 20,76 R$ 726,60  IOPES-
AGO-
2021 

57 020713 Rede de luz,  cabo de ligação até barracões, 
quadro de distrib., disj. e chave de força 
(quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) - 
previsão de chegada de energia para j. inverno 

m 1 R$ 610,78 R$ 610,78  IOPES-
AGO-
2021 

58 141907 Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões 

m 4 R$ 39,58 R$ 158,32  IOPES-
AGO-
2021 

59 141909 Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 
conexões 

m 50 R$ 65,62 R$ 3.281,00  IOPES-
AGO-
2021 

60 130236 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento 
semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO 
PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive, no 
j.inverno 

m2 4 R$ 64,81 R$ 259,24  IOPES-
AGO-
2021 

61 200237 Piso de concreto intertravado tipo S com 
reaproveitamento piso antigo com 
reassentamento-(a parcela bloco na 
composição é R$44,64 e o total da composição 
é R$62,55) 

m2 130 R$ 18,00 R$ 2.340,00  IOPES-
AGO-
2021 

62 190603 Pintura sobre pisos, marcas de referência 
Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, 
Linha Premium 

m2 130 R$ 17,98 R$ 2.337,40 R$ 20.654,47 IOPES-
AGO-
2021 

JARDIM 
63 200303 Fornecimento de grama tipo esmeralda em 

placas com espessura de 0.06 m, exclusive 
plantio 

m2 56 R$ 9,32 R$ 521,92 R$ 521,92 IOPES-
AGO-
2021 

ESQUADRIAS, PORTÕES 
64 071104 Portão de ferro de abrir em barra chata, 

inclusive chumbamento ( portão depende do 
projeto final ) 

m2 8 R$ 617,91 R$ 4.943,28 R$ 4.943,28 IOPES-
AGO-
2021 

LIMPEZA DA OBRA  
65 200401 Limpeza geral da obra (edificação) m2 317 R$ 9,84 R$ 3.119,28 R$ 3.119,28 IOPES-

AGO-
2021 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

66 312605 Engenheiro Junior (Leis Sociais = 72,68%) . 
Corresponde a 48 horas por més, perfazendo 
240 horas em 5 meses. 

mês 1 R$ 17.095,32 R$ 17.095,32  IOPES-
AGO-
2021 

67 312619 Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 72,68%) mês 4 R$ 5.106,65 R$ 20.426,60  IOPES-
AGO-
2021 

68 312620 Vigia (Leis Sociais = 72,68%).  mês 4 R$ 2.074,23 R$ 8.296,92  IOPES-
AGO-
2021 
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69 220803 (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro 
total, manutenção, combustível, eventuais 
taxas e emolumentos, bem como eventual 
substituição do veículo (se necessário), sem 
motorista, utilização até 2.000 (dois mil) 
km/mês. 30 dias de uso de automóvel ou 
pickup em cinco meses. 

mês 1 R$ 3.774,87 R$ 3.774,87  IOPES-
AGO-
2021 

70 '310801 Capacete de obra  24 R$ 11,02 R$ 264,48  IOPES-
AGO-
2021 

71 '310802 Uniforme de obra (Calça e camisa) mês 20 R$ 128,67 R$ 2.573,40  IOPES-
AGO-
2021 

72 '310804 Bota de segurança (par) und 20 R$ 54,79 R$ 1.095,80  IOPES-
AGO-
2021 

73 '310805 Óculos de proteção und 10 R$ 4,55 R$ 45,50  IOPES-
AGO-
2021 

74 '310806 Luva de raspa (par) und 20 R$ 10,03 R$ 200,60  IOPES-
AGO-
2021 

75 '310807 Capa de chuva und 20 R$ 18,44 R$ 368,80  IOPES-
AGO-
2021 

76 '310809 Cinto de segurança und 10 R$ 79,45 R$ 794,50 R$ 54.936,79 IOPES-
AGO-
2021 

  SUBTOTAL     R$ 211.667,45  

  EVENTUAIS 10%     R$ 21.166,74  

  TOTAL     R$ 232.834,19  

  TOTAL COM BDI 25%     R$ 291.042,74  
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